

Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

**IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO  
PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028  
„LECTIO DE VIA / SKAITYMO KELIAS“  
SUTARTIS**

2017 m. gruodžio d. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028

*(SR2 - 817/3.54)*

Vadovaudamiesi (-osi) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 162 punktu,

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

suprasdamos tai, kad projekto finansavimo taisyklės *inter alia* apibrėžia ne tik ši projekto sutartis, bet 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teisės aktai,

**Europos socialinio fondo agentūra** (toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, veikiančio pagal įgyvendinančios institucijos įstatus,

ir **Šiaulių rajono savivaldybės administracija** (toliau – projekto vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal projekto vykdytojo nuostatus,

toliau – Šalys, sudaro šią projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028 sutartį (toliau – Sutartis).

## 1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nustatoma projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti atitinkamai Sutarties 1 ir 2 prieduose ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

## 2. Sutarties šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė

2.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendindamas projektą pasiekti Sutarties 1 priede nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2. Šalys susitaria, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės ir vėlesni jų pakeitimai yra Sutarties sąlygos.

2.3. Šalys susitaria, kad, vadovaujantis Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės, atliekami Sutarties keitimai ar Sutartis nutraukiama, siunčiami šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, lėšų gražinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupyto lėšų panaudojimo, mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir duomenys. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija projekto vykdytojui teikia raštu.

2.4. Projekto vykdytojas (jo atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis, įsipareigoja juos pasirašyti elektroniniu parašu, jeigu tai numatyta Duomenų teikimo tvarkos apraše. Per DMS pateikti dokumentai ir duomenys, pasirašyti elektroniniu parašu, laikomi tinkamai pasirašytais.

2.5. Nė viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.6. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

## 3. Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 109 729,20 Eur (vienas šimtas devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai 20 ct).

3.2. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 107 534,61 Eur (vieno šimto septynių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt keturių eurų 61 ct) projektui skirtų finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

3.3. Jei Sutarties 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus projektui skirtų finansavimo lėšų mažinimo

tvarką, ši tvarka taikoma projekto vykdytojui nesilaikant Sutartyje nustatytų sąlygų, atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 329 punktą.

#### 4. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1. Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose.

4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo, kurių datos nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose (jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, šios išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui).

#### 5. Mokėjimai

5.1. Projekto išlaidos apmokamos taikant Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje nurodytus būdus.

5.2. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas, kurio didžiausias galimas dydis (procentais nuo Sutarties 3.2 papunktyje nustatytos projektui skiriamų finansavimo lėšų sumos) nurodytas Sutarties 2 priedo 1.2 papunktyje.

5.3. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus įgyvendinančiajai institucijai teikia ne vėliau, nei nustatyta su įgyvendinančiaja institucija suderintame mokėjimo prašymų teikimo grafike. Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino.

5.5. Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms. Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą.

#### 6. Kitos sąlygos

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2 papunktyje nurodytos datos. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 42 skirsnyje nurodyta tvarka.

6.2. Pirkimų planas teikiamas per 30 dienų po projekto sutarties sudarymo dienos. Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai per DMS pateikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai įgyvendinančioji institucija patvirtino pirkimų planą arba kai projekto vykdytojas sudarė pirkimo sutartį, jei pirkimo sutartis sudaroma po pirkimų plano patvirtinimo, projekto vykdytojas suveda ir per DMS pateikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis.

6.3. Projekto vykdytojas ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos neteikia.

6.4. Projekto įgyvendinimo metu nustatčius, kad finansavimas pagal Aprašą būtų *de minimis* pagalba *de minimis* pagalbos gavėjams, vykdytojas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikia informaciją apie *de minimis* pagalbos gavėjams planuojamas skirti lėšas ir (ar) Klausymą dėl organizacijos atitikties ūkio subjekto sąvokai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies kriterijus, kurio forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“, „Paraiškų priedų formos“ ir (ar) „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kaip nurodyta Aprašo 45.2 papunktyje.

6.5. Projekto vykdytojas, gavęs informaciją iš įgyvendinančiosios institucijos apie priimtą sprendimą dėl de minimis pagalbos suteikimo, raštu arba elektroniniu paštu informuoja *de minimis* pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą, nuroydamas *de minimis* pagalbos dydį bei pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (nuroydamas reglamento pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį), išskyrus tuos atvejus, kai priskaičiuotos *de minimis* pagalbos dydis lygus 0.

6.6. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su LR Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ministerija), turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

6.7. Projekto vykdytojas įsipareigoja pirmuosius 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo įsisavinti ne mažiau kaip 45 procentus visų Projektui įgyvendinti skirtų Projekto finansavimo lėšų, nurodytų Sutarties 3.1 punkte;

6.8. Projektui gali būti leidžiama panaudoti sutaupytas lėšas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka ir įvertinus, kaip projekto vykdytojas vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus:

6.8.1. ar projekto įgyvendinimas vykdomas pagal Sutartyje nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką;

6.8.2. ar pasiektas Sutartyje nustatytas finansinės projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis;

6.8.3. ar pasiekti tarpiniai ir galutiniai stebėsenos rodikliai Sutartyje nustatytais terminais.

6.9. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, įsipareigoja pasiekti tarpines stebėsenos rodiklių reikšmes, numatytas Aprašo 37 punkte, iki 2018 m. birželio 1 d., galutines stebėsenos rodiklių reikšmes, numatytas šios Sutarties 1 priedo 6 punkte – iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

6.10. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad veiklose dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 36 punkte ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei.

6.11. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, turi aktyviai prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo, t. y. turi būti įgyvendintos numatytos priemonės, skatinančios moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimą.

6.12. Projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis.

6.13. Jeigu projektui skiriamas finansavimo lėšų suma neviršija 50 000, 00 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai, išskyrus atvejus, kai įgyvendinant projektą teikiama valstybės pagalba, išskyrus *de minimis* pagalbą, kuri teikiama pagal Aprašą. Reikalavimas netaikomas jei projekto veiklos išlaidos patiriamos išimtinai vykdant pirkimus.

6.14. Europos socialinio fondo (toliau – ESF) projekto (toliau – ESF projektas) dalyviui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą (išskyrus atvejus, kai atsisakoma užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms) ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei ESF projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie ESF projekto dalyvius arba turi informaciją apie ESF projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu pateikdamas projekto dalyvio ar teisėto atstovo sutikimą teikti dalyvio duomenis), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie ESF projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš ESF projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

6.15. Projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai,

galimybių studijos, atlikti tyrimai ir kita) ir (ar) informacija apie juos yra skelbiami svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas nurodo, kad šios informacijos skelbimas prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams. Už produktų ir informacijos apie juos skelbimą šioje svetainėje atsakinga įgyvendinančioji institucija, o už jų turinį atsako projekto vykdytojas.

6.16. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų gauti fizinių ir juridinių asmenų sutikimai teikti jų duomenis (pvz., asmens duomenis, sutarčių sąlygas) įgyvendinančiajai institucijai, ministerijai ir kitoms ES struktūrinių fondų paramos naudojimą kontroliuojančioms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas.

6.17. Projekto vykdytojas sutinka, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

6.18. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad jam ar projekto partneriui (-iams) būtų perduodamos visos teisės į projekto įgyvendinimo metu iš projektui skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybę. Įgyvendinančioji institucija ir ministerija turi teisę naudotis projekto įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis.

6.19. Projekto vykdytojas įsipareigoja apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo gautas ES fondų finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigijamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris(-iai).

6.20. Projekto vykdytojas negali įsigyti administravimo paslaugų ir su tiesioginėmis veiklomis susijusių paslaugų iš to paties paslaugų teikėjo. Atliekantis administracinio personalo funkcijas projekte fizinis asmuo (pvz., projekto vadovas, koordinatorius, finansininkas, pirkimų specialistas, asmuo, atsakingas už projekto stebėseną ir pan.) ir/arba juridinis asmuo, negali vykdyti tiesioginių projekto veiklų, už kurių kokybės įvertinimą ir priėmimą jis yra atsakingas.

6.21. Jei Projekto veiklos pradėtos vykdyti iki Sutarties pasirašymo dienos ir buvo apmokėtos iš kitų ES ar tarptautinių programų, išlaidos, patirtos įgyvendinant tokias veiklas, negali būti kompensuotos iš ES fondų. Tačiau tokias išlaidas galima užskaityti kaip privalomą nacionalinį Projekto finansavimą (nuosavą įnašą), o išlaidų dalį, viršijančią privalomą nuosavo įnašo dydį galima deklaruoti Europos Komisijai ir kompensuoti valstybės ar savivaldybės biudžetui, priklausomai nuo to, iš kurio finansavimo šaltinio buvo apmokėtos šios Projekto įgyvendinimo išlaidos.

6.22. Projekto vykdytojas, atlikdamas projekto veiklų pakeitimus iki įgyvendinančios institucijos sprendimo dėl pritarimo projekto veiklų pakeitimui ar Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, veikia savo rizika. Išlaidos, susijusios su tokių projekto veiklų įgyvendinimu, gali būti pripažįstamos tinkamomis tik įforminus Sutarties pakeitimą Sutartyje ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

6.23. Projekto vykdytojas sutinka, kad informaciją apie pažeidimus, nustatytus įgyvendinant Projektą, įgyvendinančioji institucija ir ministerija ar kita ES struktūrinės paramos naudojimą kontroliuojanti institucija skelbtų viešai.

6.24. Projekto vykdytojas sutinka, kad įgyvendinančioji institucija ir ministerija atskleistų su Projektu susijusią informaciją kitoms ES struktūrinės paramos naudojimą kontroliuojančioms institucijoms, kiek tai susiję su struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės mechanizmu užtikrinimu.

6.25. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios susijusios su faktiškai pasiektais projekto kiekybiniais ir kokybiniais fiziniiais veiklos įgyvendinimo ir stebėsenos rodikliais.

6.26. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

6.26.1. gyvendinančiajai institucijai teikti dokumentus lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą;

6.26.2. teisingai ir efektyviai planuoti veiklas ir išlaidas, užtikrinant, kad Projekto įgyvendinimas vyktų sklandžiai ir pagal Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką;

6.26.3 įgyvendindamas Projektą (sudarydamas tikslines grupes, vykdydamas veiklas ir kt.), laikytis viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų;

6.26.4. laikytis įgyvendinančiosios institucijos patvirtintuose dokumentuose nustatytų pirkimų priežiūros reikalavimų, kurie skelbiami įgyvendinančiosios institucijos svetainėje [www.esf.lt](http://www.esf.lt);

6.26.5. užtikrinti, kad deklaruojant darbo užmokesčio išlaidas pridedami darbo santykius pagrindžiantys dokumentai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (pvz., būtų laikomasi maksimalios darbo bei poilsio laiko trukmės; darbo sutartį bei pakeitimus pasirašytų tinkami subjektai; būtų numatytos darbo sutarties būtinosios sąlygos ir kt.)

6.26.6. teikti informaciją per DMS posistemį „Dalyvių mokymai“ apie kito mėnesio mokymų grafiką iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, arba informuoti, kad kitą mėnesį mokymai nevyks; vykdyti projekto veiklas tiksliai pagal renginių (mokymų) grafiką, t.y. numatytu laiku, numatytoje vietoje (adresu), laikantis kitos grafike nurodytos informacijos. Esant reikalui pakeisti renginių (mokymų) vykdymo laiką, vietą (adresą), tikslinę grupę, lektorių ir (ar) kitas aplinkybes, taip pat renginį pradėti ir (ar) pabaigti anksčiau ir (ar) vėliau nei nurodyta renginių (mokymų) grafike, įgyvendinančioji institucija turi būti informuojama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki renginio (mokymo) pradžios. Jeigu renginių (mokymų) grafiko pakeitimai atsiranda dėl nenumatytų priežasčių, kurios atsirado likus mažiau negu 1 dienai iki renginio (mokymo) pradžios, Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad apie tokius pakeitimus įgyvendinčiajai institucijai būtų pranešta ne vėliau kaip iki suplanuotų renginių (mokymų) pradžios. Projekto vykdytojas supranta, kad, nesilaikydamas šiame punkte nustatytos tvarkos, taip pat imituodamas veiklų vykdymą (sudarindamas fiktyvius dalyvių sąrašus ir pan.) ir (arba) deklaruodamas su tokiomis veiklomis susijusias išlaidas, jis šiurkščiai pažeidžia šią Sutartį ir įgyvendinančioji institucija nustačiusi šiuos pažeidimus jam taikys Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriuje nustatytas poveikio priemones;

6.26.7. per DMS teikti informaciją apie ESF projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, vadovaudamasis Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija, kuri skelbiama svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt);

6.26.8. nedelsiant pranešti įgyvendinčiajai institucijai apie visus ginčus teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose (toliau – ginčai), kylančius tarp Projekto vykdytojo ir paslaugų teikėjų, prekių tiekėjų bei darbų atlikėjų dėl sutarčių, pagal kurias yra apmokamos Projekto finansavimo lėšos, taip pat apie ginčus, kylančius tarp Projekto vykdytojo ir partnerių;

6.26.9. teikti įgyvendinčiajai institucijai, ministerijai ir kitoms ES struktūrinių fondų naudojimą kontroliuojančioms institucijoms duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant įgyvendintas veiklas, patirtas išlaidas ir pasiektus rodiklius bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemaiškai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami išlaidoms pagrįsti.

## **7. Baigiamosios nuostatos**

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Dokumentai gali būti teikiami naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, įsigytu iš registruotų sertifikavimo paslaugų teikėjų pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą, teikiant juos šioje Sutartyje nurodytais šalių elektroninio pašto adresais.

7.5. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adresą, pavadinimą (kartu ir partnerių pavadinimų), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adresą ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje ir Duomenų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.6. Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

<b>Įgyvendinančioji institucija</b>	
Juridinio asmens kodas	192050725
Adresas	Gynėjų g. 16, Vilnius
Pašto kodas	01109
Telefonas	(8 5) 264 9340
El. paštas	info@esf.lt

7.7. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.


## 8. Sutarties priedai

- 8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas (12 lapų).
- 8.2. 2 priedas. Finansavimo sąlygos (6 lapai).
- 8.3. Spendimo dėl finansavimo skyrimo kopija (10 lapų).

## Šalių parašai

Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

Europos socialinio fondo agentūros  
direktorius



(parašas)


Povilas Česonis

2017-12-11

(data)

Projekto vykdytojo atstovas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  
direktorius



(parašas)

Gipoldas Karkelelis

2017-12-15

(data)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja  
pavaduotojas

Raimondas Galkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  
Teisės ir personalo administravimo skyriaus  
vedėja

Jurgita Mickūnė

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  
bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028  
„LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ sutarties  
1 priedas

## PROJEKTO APRAŠYMAS

### 1. Informacija apie projekto vykdytoją

Projekto vykdytojo rekvizitai:	
Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė	Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Projekto vykdytojo kodas	188726051
Adresas:	
Gatvė	Vilniaus
Namo numeris	263
Pašto kodas	76337
Miestas / rajonas	Šiauliai
Šalis	
Telefono numeris	(8 41) 596642
El. pašto adresas	primamasis@siauliuraj.lt
Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:	
Vardas, pavardė	Gipoldas Karktelis
Pareigos	Administracijos direktorius
Už projektą atsakingas asmuo:	
Vardas, pavardė	Raimondas Galkus
Pareigos	Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefono numeris	(8 41) 432574
El. pašto adresas	raimondas.galkus@siauliuraj.lt



## 2. Informacija apie projekto partnerį (-ius)

2.1 Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?		<input checked="" type="checkbox"/> taip
		<input type="checkbox"/> ne

### 2.2. Partneriai:

Eil. Nr.	Užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis	Partnerio pavadinimas / vardas, pavardė	Partnerio kodas	Telefono numeris	El. pašto adresas	Adresas			
						gatvė	namo numeris	miestas / rajonas	šalis
1	Ne	Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija	190058125	(8 41) 372251	ggimnazija@gmail.com	S. Dariaus ir S. Girėno	31	Gruzdžiai, Šiaulių rajonas	
2	Ne	Šiaulių r. Drąsūčių mokykla	190059565	(8 41) 376224	pmdras@gmail.com	Melioratorių	17	Drąsūčių k., Šiaulių rajonas	
3	Ne	Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla	290061250	(8 41) 374421	kairiai.mokykla@gmail.com	Šilelio	10	Kairių mstl., Šiaulių rajonas	
4	Ne	Šiaulių r. Pakapės mokykla	190076529	(8 41) 377324	pakape1921@gmail.com	Darželio	3	Pakapės k., Šiaulių rajonas	
5	Ne	Šiaulių r. Voveriškių mokykla	190077435	(8 41) 377524	vmokykla@gmail.com	Ringuvos	4	Voveriškių k., Šiaulių rajonas	
6	Ne	Šiaulių Jovaro progimnazija	190531222	(8 656) 25675	info@jovaras.com	Vytauto	132	Šiauliai	
7	Ne	Biržų švietimo pagalbos tarnyba	300072593	(8 450) 34658	spt.birzai@gmail.com	Vytauto	32	Biržai	

### 3. Projekto veiklos teritorija

#### 3.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:

Apskritis	Savivaldybė	Seniūnijų grupė (-s)
Šiaulių apskritis	Šiaulių raj.	

#### 3.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų:

Visos savivaldybės	<input type="checkbox"/>
Nurodytos savivaldybės	
1	Biržų raj.
2	Šiaulių miesto

#### 3.3. Projekto įgyvendinimo vieta

1. <input type="checkbox"/>	Projektas ar jo dalis įgyvendinami kitoje ES valstybėje narėje (ne Lietuvos teritorijoje)
2. <input type="checkbox"/>	Projektas ar jo dalis įgyvendinami už ES teritorijos ribų

### 4. Projekto aprašymas

#### 4.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Pastaruoju metu didelį nerimą kelia Lietuvos mokinių raštingumas, todėl kyla būtinybė ieškoti veiklų, padedančių spręsti šią problemą. Apie tai diskutuota ir Šiaulių rajono ugdymo įstaigų metodinėje dienoje „Skaitau, rašau, kalbu“, vykusioje š. m. balandžio 13 d. Renginio dalyviai, kalbėdami apie mokinių ugdymo(-si) kokybę, kaip vieną iš pagrindinių priežasčių, darančių įtaką pasiekimams, įvardino silpnus mokinių skaitymo įgūdžius, mokymosi motyvacijos stoką. Nepakankamas šių įgūdžių išlavėjimas turi didelę įtaką ir kitų mokomųjų dalykų mokymuisi bei mokinių pasiekimams. Atsižvelgdami į šiam projekte dalyvaujančių mokyklų standartizuotų (2014 m., 2015 m., 2016 m.) bei Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) 2017 m. testų rezultatus, manome, kad tikslinga didžiausią dėmesį skirti mokinių skaitymo įgūdžiams gerinti taikant inovatyvius mokymo metodus bei socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. Mokiniai įvairių skaitymo strategijų mokysis ne tik per lietuvių kalbos pamokas, bet ir per kitų mokomųjų dalykų pamokas – matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos. Mokiniams bus organizuoti mokymai, padedantys susipažinti su įvairiomis mokymosi strategijomis bei būdais, įgalinančiais atskleisti vidinę motyvaciją, prisiimti atsakomybę už individualius pasiekimus, daromą pažangą. Įgyvendinus šio projekto veiklas, pagerės ne tik mokinių skaitymo įgūdžiai – sustiprės jų socialinės emocinės kompetencijos, kas sąlygos aukštesnius ir kitų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimus. Taip pat bus sukurti integruotų lietuvių kalbos bei kitų mokomųjų dalykų pamokų ciklai 7–8 klasių mokiniams. Sukurta metodine medžiaga ir rekomendacijomis mokinių pasiekimams gerinti bei įgyta inovatyvia patirtimi dalinsimės su kitomis Šiaulių miesto, Šiaulių ir Biržų rajonų bei kitų Lietuvos mokyklų bendruomenėmis.

#### 4.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Vienas iš pagrindinių sėkmingos mokyklos rodiklių – akademiniai egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo bei standartizuotų testų rezultatai. Akademiniai mokinių pasiekimai svarbūs visų mokomųjų dalykų pamokose, o ypač lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, nes tik puikiai skaitantis ir gebantis analizuoti tekstą mokinys gali pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų bei padaryti individualią pažangą mokantis daugelio kitų mokomųjų dalykų. Šio projekto tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus. Parengti integruotų pamokų ciklai bus taikomi 15–20% matematikos, socialinio ir gamtamokslinio ugdymo pamokų 7–8 klasėse. Įgyvendinant projektą 40 veiklą tobulinančių mokyklų mokytojų dalyvaus mokymuose, kuriuose sužinos, kaip taikyti skaitymo strategijas įvairių mokomųjų dalykų pamokose. Jiems projekte dalyvausiantys partneriai organizuos mokymus apie skaitymo strategijas ir būdus, įgalinančius mokinius efektyviau mokyti. Konsultuojančios mokyklos lietuvių kalbos mokytojai ne tik dalinsis gerąja darbo patirtimi, bet ir vadovaus kuriant integruotų pamokų ciklus, kurie bus išbandomi ir diegiami veiklą tobulinančiose Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais bei taikomi praktiškai paskesnius 3 metus. Projektui įgyvendinti bus išgytos informacinės komunikacinės technologijos bei kitos inovatyvios mokymo priemonės, kurios bus naudojamos įgyvendinant projekto veiklas bei taikant sukurta produktą (integruotų pamokų ciklai).

#### 4.3. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Sukurti integruotų lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) pamokų ciklai bus naudojami veiklą tobulinančiose Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ne mažiau kaip 3 metus po projekto pabaigos. Gerąja darbo patirtimi bus pasidalyta su Biržų rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono bei kitomis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis.

#### 5. Projekto loginis pagrindimas

5.1. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017-12-

5.2. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-12-

5.3. Projekto tikslas:											
Uždavinio Nr.	Uždavinys	Veiklos Nr.	Veikla	Pradėta iki sutarties pasirašymo	Metai ir mėnuo, kai pradėta vykdyti veikla	Metai ir mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla	Fizinio rodiklio Nr.	Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio matavimo vnt.	Fizinio rodiklio siekiama reikšmė	Biudžeto išlaidų kategorija
1.	Tobulinti	1.1.	Mokymai	Ne	2017-12	2018-04	1.1.1.	Seminaras mokytojams	Asm.	40,00	5.

mokytojų ir mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo kompetencijas.	veiklą tobulinančių mokyklų administracijos atstovams, mokytojams.				„Skaitymo gebėjimų ugdymas per visus mokomuosius dalykus“.		
<p><b>Veikla Nr. 1.1:</b> Mokymų trukmė veiklą tobulinančių mokyklų administracijų atstovams ir mokytojams 24 akad. val., mokymų programa – 3 d. d.</p> <p><b>Rodiklis Nr. 1.1.1:</b> Seminaras „Skaitymo gebėjimų ugdymas per visus mokomuosius dalykus“ skirtas projekto 1 uždaviniui įgyvendinti bei pasirengti integruotų pamokų ciklo kūrimui, skaitymo strategijoms praktiškai taikyti. Skaitymas – mokymo(si) pagrindas. Elementarus skaitymo įgūdžiai savaime nesivysto į sudėtingesnius raštingumo įgūdžius, kurie leistų susidoroti su specializuotais ir sudėtingais matematikos, gamtos ir socialinių mokslų tekstais. Šie ankstyvieji įgūdžiai yra svarbūs, tačiau jie turi būti pagrįsti „dalykiniu raštingumu“, t. y. integruoti į dalykinį matematikos, gamtos ir socialinių mokslų turinį. Seminaro metu dalyviai susipažins su skaitymo strategijų taikymu įvairių dalykų pamokose, analizuos aukštesniųjų mąstymo proceso valdymo kompetencijas bei gaus tai patvirtinančius pažymėjimus. Fizinis asmenų (lektorių) darbas bus apmokamas pagal paslaugų (civilines) sutartis. Numatyta, kad 8 akad. val. mokymuose dalyvaus veiklą tobulinančių mokyklų mokytojai, iki 40 dalyvių. Dalyviai: veiklą tobulinančių mokyklų administracijos atstovai, mokytojai. Taikant fiksuotą 40% projekto išlaidų normą bus perkamos kanceliariinės prekės, informavimo apie projektą plakatai bei apmokamos kelionių ir komandiruočių išlaidos.</p>							
				1.1.2.	Praktinis seminaras mokytojams „Nuo integruotų pamokų prie integruotų dalykų programų“.	Asm.	40,00 5.
<p><b>Rodiklis Nr. 1.1.2:</b> Seminaras skirtas projekto 1 uždaviniui įgyvendinti bei pasirengti integruotų pamokų ciklo kūrimui. Seminaras: Teorinė dalis – įvadas. Lietuvių kalbos ir įvairių mokomųjų dalykų integruoto mokymo(si) samprata, tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo modeliai ir sąlygos. Kūrybiško mokymosi projektai, jų integravimas į mokomuosius dalykus (Šiaulių Jovaro progimnazijos patirtis). Refleksijos metu dalyviai pademonstruos, kaip supranta dalykų integraciją (turinio ir veiklų aspektais). Dalyviai pagilins žinias ir supratimą apie integruotą mokymą(si), tarpdalykinę integraciją ir kūrybišką mokymąsi. Praktinė dalis: 1. Dalyviai stebės atviras lietuvių kalbos pamokas 5–8 klasėse. Atliks praktinę užduotį – dirbdami grupėse analizuos stebėtas pamokas, vertins skaitymo strategijų taikymą pamokose. 2. Dalyviai, dirbdami grupėse, planuos lietuvių kalbos ir kitų dalykų integruotas pamokas – parengs integruotos pamokos plano projektą. Moderatoriai apibendrins atliktą darbą. Dalyviai patobulins integruotos pamokos planavimo, stebėjimo, analizavimo, vertinimo bei bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijas. 3. Refleksija. Praktinės užduotys mokyklų komandoms (namų darbai). Refleksijos metu kiekvienas dalyvis įvardins 2 svarbiausias seminaruose įgytas patirtis, mokysis įsivertinti savo veiklą, praktiškai išbandys įsivertinimo instrumentus. Mokyklų komandoms bus pateiktos praktinės užduotys ir susitarta dėl užduočių</p>							

atlikimo procedūrų ir terminų. Dalyviai patobulins refleksijos ir veiklos įsivertinimo taikymo praktinius įgūdžius. Numatyta, kad 16 akad. val. seminare dalyvaus veiklą tobulinančių mokyklų mokytojai, iki 40 dalyvių. Konsultantas: Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai. Fizinio asmens (lektoriaus) darbas bus apmokamas pagal paslaugų (civilines) sutartis, partnerio darbuotojai (lektoriai) bus įdarbinti projekte. Taikant fiksuotą 40% projekto išlaidų normą bus perkamos kanceliarinės prekės bei apmokamos kelionių ir komandiruočių išlaidos.										
2.	Parengti lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos ir fizikos) integruotų pamokų ciklus 7 ir 8 klasėms, siekiant tobulinti mokinių skaitymo įgūdžius, ir praktiškai juos išbandyti.	2.1. Planavimo ir pasirengimo etapas. Lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų integruotų pamokų temų numatymas ir pamokų planų rengimas.	Ne	2018-03	2018-08	2.1.1.	Sukurti integruotų pamokų planų ciklai ir vieninga pamokos stebėsenos forma.	Vnt.	70,00	5.
<p><b>Veikla Nr. 2.1:</b> Mokytojai, bendradarbiaudami mokyklos komandoje ir su konsultuojančios mokyklos paskirtu mokytoju–mentoriumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aptaria projekto dalyvių funkcijas, vaidmenis, atsakomybę, laiko vadybą;</li> <li>- atlieka mokinių mokymosi pasiekimų analizę, įvertina mokinių mokymosi galimybes, poreikius ir siekius;</li> <li>- išanalizuoja integruojamų dalykų ugdymo turinį (įvertina integruojamų dalykų ugdymo turinio dermę su Bendrosiomis programomis, mokyklos keliamais ugdymo(si) tikslais ir uždaviniais);</li> <li>- rengia lietuvių kalbos ir dalyko integruotų pamokų planų projektus; susitaria dėl įgyvendinimo etapo veiklos fiksavimo ir vertinimo formų, jas aptaria mokyklos komandoje, su mentoriumi;</li> <li>- parengia integruotų pamokų ciklo įgyvendinimo tvarkaraštį;</li> </ul>										

- susitikimo metu su kitomis projekte dalyvaujančiomis mokyklomis pasidalina integruoto mokymo(si) planavimo patirtimi. Mokytojai patobulina integruoto ugdymo turinio atrankos, tarpdalykinių integracinių ryšių nustatymo ir planavimo įgūdžius, bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijas. Veiklos trukmė 8 mėn.

Konsultantai: Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai.

Taikant fiksuotą 40% projekto išlaidų normą bus perkamos kanceliarinės prekės bei apmokamos kelionių ir komandiruočių išlaidos.

**Rodiklis Nr. 2.1.1:** Integruotų pamokų ciklą 7–8 klasėms (po 35 pamokas) prieinamų visiems projekte dalyvaujantiems mokytojams, sukūrimas. Vieningos pamokos stebėsenos formos sukūrimas. Konsultantas: Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai.

	2.2. Įgyvendinimo etapas. Lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų integruotų pamokų praktinis įgyvendinimas.	Ne	2018-08	2019-08	2.2.1.	Parengti ir patobulinti integruotų pamokų planų ciklai ir praveistos integruotos pamokos kiekvienoje veiklą tobulinančioje mokykloje, pravedant ne mažiau kaip po 35 integruotas pamokas 7 ir 8 klasėse	Vnt.	350,00 5.
--	--	----	---------	---------	--------	---	------	-----------

**Veikla Nr. 2.2:** Dalykų mokytojai (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos ir fizikos), kartu su lietuvių kalbos mokytojais (projektą vykdančias asmenys įdarbinti pagal terminuotas darbo sutartis ir dirbantys projekte pagal sudarytą darbo grafiką) bei stebint konsultuojančios mokyklos mokytojui–mentorui (projektą vykdančias asmenys įdarbinti pagal terminuotas darbo sutartis ir dirbantys projekte pagal sudarytą darbo grafiką), praveda integruotas lietuvių kalbos ir mokomųjų dalykų pamokas, kuriose vienu metu dirba 2 arba 3 mokytojai (iš jų 1-2 ne savo darbo metu):

- savoje mokykloje dalyko mokytojas išbando ir (arba) praveda ne mažiau kaip pusę parengtų integruotų pamokų 7–8 klasėse, stebint mentorui;
- veiklą tobulinančios mokyklos komandoje, dalyvaujant mokytojui–mentorui, aptaria praveistas integruotas pamokas;
- pasirinktose veiklą tobulinančiose mokyklose lietuvių kalbos mokytojai išbando ir praveda po 1–3 integruotas pamokas (mokytojai keičiasi mokyklomis ir mokiniais pagal parengtą tvarkaraštį);
- susitikimų metu mokyklų komandos ir mentorai analizuoja pravestų integruotų pamokų sėkmingumą;
- mokytojai, atsižvelgdami į praktinę patirtį, koreguoja dalykų integruotų pamokų planus ir parengia integruotų pamokų ciklus. Mokytojai patobulina lietuvių kalbos ir mokomojo dalyko turinio integravimo įgūdžius, tarpdalykinių ryšių nustatymo ir praktinio taikymo įgūdžius, inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo įgūdžius. Patobulina kūrybinės partnerystės kompetencijas. Mokiniai patobulina skaitymo įgūdžius, plėtoja supratimą apie tarpdalykinius temų sąryšius, patobulina asmenines ir bendradarbiavimo kompetencijas.











mokyti pagal neformaliojo švietimo programas	
<b>6.2. Rezultato stebėsenos rodikliai</b>	

### 7. Reikalavimai po projekto finansavimo pabaigos

7.1. Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos teikimas	Neteikiama	<input checked="" type="checkbox"/>
	Teikiama	<input type="checkbox"/>
Ataskaitų teikimo laikotarpis (metais)		
Ataskaitos teikimo tvarka:		
<input type="checkbox"/> Kasmet per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po projekto finansavimo pabaigos		
<input type="checkbox"/> Kasmet per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos		
<input type="checkbox"/> Kitas nustatytas periodiškumas		
7.2. Su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimo terminas	2029-12-31	

### 7.3. Papildomi reikalavimai po projekto finansavimo pabaigos

Nr.	Papildomas reikalavimas	Ivykdymo terminas	Pastabos

### 8. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams

8.1. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontalių principų laikymasis	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2. Projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie šių horizontalių principų įgyvendinimo:	
8.2.1. Darnus vystymasis	<input type="checkbox"/>
8.2.2. Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas	<input checked="" type="checkbox"/>
Praktiniuose seminaruose pedagogai, tiek vyrai, tiek moterys kartu pristatys savo gerąją darbo patirtį. Projekto veiklos numato aktyvų tiek vyrų tiek moterų bendradarbiavimą vedant integruotas pamokas, Projekte vykdomose veiklose nėra apribojimų pagal lytį. Projekte bendradarbiaudami	

įvairiuose mokymuose ir veiklose dalyvaus tiek vyrai, tiek moterys. Projekto dalyvių amžius neribojamas. Projekte galės dalyvauti visų religijų atstovai. Projekto veiklose seminaruose, integruotose pamokose bus naudojami tekstai ir kita medžiaga (spaudos straipsniai, knygos, kino ir dokumentiniai filmai) apie lyčių lygybę bei nediskriminavimą dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir religijos principų įgyvendinimo.

### 9. Informavimas apie projektą

Informavimo priemonė (-ės)	Taikoma	Aprašymas
9.1. Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).	<input checked="" type="checkbox"/>	Informacija skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės, Biržų švietimo pagalbos centro, Šiaulių Jovaro mokyklos ir Šiaulių rajono veiklą tobulinančių mokyklų tinklalapiuose.
9.2. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesni kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).	<input checked="" type="checkbox"/>	Išleisti ir naudojami informaciniai projekto plakatai su dalyvių sąrašu ir trumpu projekto aprašymu. Plakatai išskabinami Šiaulių rajono savivaldybės veiklą tobulinančių mokyklų bei projekto partnerių įstaigose.
9.3. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.	<input type="checkbox"/>	
9.4. Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą.	<input type="checkbox"/>	
9.5. Projektą vykdančiams asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.	<input checked="" type="checkbox"/>	Parengti ir naudojami pažymėjimų ir dokumentų blankai su ES struktūrinio fondo simbolika.

### 10. Papildomos sąlygos, taikomos projekto įgyvendinimo metu

Nr.	Papildomos sąlygos	Įvykdymo terminas

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0028 „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ sutarties 2 priedas

**FINANSAVIMO  
SĄLYGOS**

<b>1.1.</b>	<b>Kredito įstaigos pavadinimas</b>	Luminor Bank AB
	<b>Projekto sąskaitos numeris</b>	LT674010044200893412
<b>1.2.</b>	<b>Didžiausias galimas avanso dydis (proc.)</b>	30.00
<b>1.3.</b>	<b>Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki</b>	2020-02-
<b>1.4.</b>	<b>Projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Išlaidų kompensavimas (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą)
		<input checked="" type="checkbox"/> Sąskaitų apmokėjimas
<b>1.4.1.</b>	<b>Taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas</b>	Priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 Taikoma
	<b>Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma <input type="checkbox"/> Taikoma
	<b>Fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai (toliau – fiksuotieji įkainiai)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma <input type="checkbox"/> Taikoma
	<b>Fiksuotosios projekto išlaidų sumos (toliau – fiksuotosios sumos)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma <input type="checkbox"/> Taikoma

## 1.4.2. Fiksuotoji norma

Priemonės Nr.	Fiksuotosios normos tipas	Fiksuotosios normos kodas	Fizinio rodiklio numeris	Fiksuotosios normos pavadinimas	Taikoma fiksuotoji norma (proc.)	Išlaidoms teikiami pagrindžiantys dokumentai	Pastabos
09.2.1-ESFA-K-728	Kita fiksuotoji norma	FN-004	7. Netiesioginės išlaidos	40 proc. fiksuotoji norma	40,00	<input type="checkbox"/>	-
09.2.1-ESFA-K-728	Kita fiksuotoji norma	FN-005-02	1.1.2 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.3.2	Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos (02)		<input type="checkbox"/>	Vadovaujantis 2016 m. spalio 19 d. LR FM „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“ <a href="http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita">http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita</a>

## 1.4.3.

Fiksuotojo dydžio kodas	Fizinio rodiklio numeris	Fiksuotojo dydžio pavadinimas	Fiksuotas dydis, eurais	Rezultato mato vienetas	Planuojamas mato vienetų skaičius	Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai*	Pastabos
<b>Fiksuotieji įkainiai</b>							
<b>Fiksuotosios sumos</b>							

\* Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, jeigu pateiktų rezultato pasiekimo įrodymo dokumentų neužtenka rezultato pasiekimui įvertinti.

## 2. Informacija apie projekto pajamas

Įgyvendinant projektą pajamų negaunama	<input checked="" type="checkbox"/>
Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto	<input type="checkbox"/>
Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti	<input type="checkbox"/>
Netaikoma	<input type="checkbox"/>

## 3. Projekto biudžetas

Fizinio rodiklio Nr.	Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio matavimo vnt.	Fizinio rodiklio vnt. skaičius	Tinkamų finansuoti išlaidų suma	Skiriamos finansavimo lėšos	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Žemė			0,00	0,00	
2.	Nekilnojamasis turtas			0,00	0,00	
3.	Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai			0,00	0,00	
4.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas			0,00	0,00	
5.	Projekto vykdymas			78.378,00	0,00	
1.1.1	Seminaras mokytojams „Skaitymo gebėjimų ugdymas per visus mokomuosius dalykus“.	Asm.	40	1.350,00		

(eurais)



1.1.2	Praktinis seminaras mokytojams „Nuo integruotų pamokų prie integruotų dalykų programų“.	Asm.	40	927,80		
2.1.1	Sukurti integruotų pamokų planų ciklai ir vieninga pamokos stebėsenos forma.	Vnt.	70	25.101,12		
2.2.1	Parengti ir patobulinti integruotų pamokų planų ciklai ir pravestos integruotos pamokos kiekvienoje veiklą tobulinančioje mokykloje, pravedant ne mažiau kaip po 35 integruotas pamokas 7 ir 8 klasėse	Vnt.	350	37.500,00		
2.3.1	Baigiamosios gerosios patirties sklaidos konferencija.	Vnt.	1	889,20		
2.3.2	Praktinis sukurty integrutu pamokų ciklų taikymas veikla tobulinančiose mokyklose stebint mentoriams bei kitu	Vnt.	70	12.609,88		

	Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams.							
<b>6.</b>	<b>Informavimas apie projektą</b>				<b>0,00</b>			
<b>7.</b>	<b>Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą</b>				<b>31.351,20</b>			
<b>Iš viso:</b>							<b>109.729,20</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

<b>Nr.</b>	<b>Finansavimo šaltinio pavadinimas</b>	<b>Suma</b>
<b>1.</b>	<b>Skiriamas finansavimas</b>	<b>107.534,61</b>
1.1.	ES fondų lėšos	107.534,61
1.2.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	0,00
<b>2.</b>	<b>Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos</b>	<b>2.194,59</b>
<b>2.1.</b>	<b>Viešosios lėšos</b>	<b>2.194,59</b>
2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	
2.1.2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.194,59
2.1.3.	Kiti viešųjų lėšų šaltiniai	
<b>2.2.</b>	<b>Privačios lėšos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	
2.2.2.	Kiti lėšų šaltiniai	
<b>3.</b>	<b>Iš viso</b>	<b>109.729,20</b>



3.1.	Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos
------	---

#### 5. Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas

Eil. Nr.	Projekto netinkamos finansuoti išlaidos	Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma	Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis
1	Netaikoma	0,00	Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos

#### 6. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumas finansuoti

6.1. PVM tinkamumas finansuoti	<input checked="" type="checkbox"/>	tinkamos finansuoti išlaidos
	<input type="checkbox"/>	netinkamos finansuoti išlaidos
	<input type="checkbox"/>	iš dalies tinkamos finansuoti išlaidos
	<input type="checkbox"/>	mišrus PVM, kurį galima kompensuoti iš valstybės biudžeto finansų ministro nustatyta tvarka

#### 6.2. Mišrus PVM, kurį galima kompensuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansų ministro nustatyta tvarka

Didžiausia galima kompensuoti PVM suma, eurai	
---	--



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

### ĮSAKYMAS

#### DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 09.2.1-ESFA-K-728 „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“

2017 m. *lapkričio 30 d.* Nr. V- 950  
Vilnius

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktu, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės, sudarytos Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-2017-00105 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2017 m. spalio 25 d. posėdžio protokolo Nr. VD-2017-00843 nutariamąją dalį ir į Europos socialinio fondo agentūros 2017 m. spalio 26 d. Atrinktų projektų ataskaitą Nr. VD-2017-00842:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą (Europos Sąjungos fondų lėšos – finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (programos kodas – 11.001) (2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano programos priemonės kodas 02.01.04).

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-350  
priedas

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Eil. Nr.	Pareiškos kodas	Pareiškejo pavadinimas	Pareiškejo juridinio asmens kodas	Projekto pavadinimas	Projekto partneriai	Projektui skiriamos finansavimo lėšos:				
						Iš viso – iki, Eur:	Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:	Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:	Iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0090	Siaulių r. Aukštelių mokykla-daugiafunkcis centras	190059031	Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį	Nepildoma Nurodomas partnerio pavadinimas ir jo juridinio asmens kodas, jei taikoma Iš viso (pareiškėjui ir partneriams):	90 405,59	-	-	90 405,59	0,00
2.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0008	Skundo rajono Mosedžio gimnazija	290893610	Skundo rajono Mosedžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis	Nepildoma	64 102,05	-	-	64 102,05	0,00
3.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0035	Mažeikių r. Židikių Marjos Pečkauskaitės gimnazija	190191894	Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais	Nepildoma	111 711,29	-	-	111 711,29	0,00

4.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0013	Varėnos rajono savivaldybės administracija	188773873	paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose	Nepildoma	60 324,00	-	-	-	60 324,00	0,00
5.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0026	Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla- daugiatinklis centras	190486396	Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį	Nepildoma	24 073,29	-	-	-	24 073,29	0,00
6.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0054	Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija	302523034	Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodu formuojant žaliąjį mokinių požiūrį	Nepildoma	115 491,00	-	-	-	115 491,00	0,00
7.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0007	Utenos Kraštiečių progimnazija	190182692	Matematinė papildyta realybė	Nepildoma	88 993,80	-	-	-	88 993,80	0,00
8.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0011	Vilniaus Jeruzalės progimnazija	190000937	MMMK (Mokinių mokymosi mokytis kultūra)	Nepildoma	44 090,68	-	-	-	44 090,68	0,00
9.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0043	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	190106552	Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkluzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)	Nepildoma	89 447,12	-	-	-	89 447,12	0,00

10.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0014	Kauno Kovo 11-osios gimnazija	190136691	Mokymosi pagalbos mokiniai ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (traukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas	Nepildoma	51 452,74	-	-	51 452,74	0,00
11.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0039	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	195328165	Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį- emocinį intelektą	Nepildoma	69 272,28	-	-	69 272,28	0,00
12.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0022	Klaipėdos rajo savivaldybės administracija	188773688	„Mokyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“	Nepildoma	112 510,69	-	-	112 510,69	0,00
13.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0094	Vilkeviškio r. Žaltosios Vincos Žemaičio pagrindinė mokykla	191526744	Virtualios ugdymo aplinkos diegimas įskaudojant 3D vaizdinių ugdymo premonijų galimybes tobulinant socialinių mokslų dalykų pasiekimų rezultatus	Nepildoma	104 038,25	-	-	104 038,25	0,00
14.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0002	Sirvintų Lauryno Suokos-	190360892	Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas	Nepildoma	25 808,77	-	-	25 808,77	0,00

15.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0075	Gucevičiaus gimnazija Kupiškio rajono savivaldybės administracija	188774975			45 929,80	-	-	-	45 929,80	0,00
16.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0070	Tauragės „Vėsmės“ gimnazija	195450571			85 221,19	-	-	-	85 221,19	0,00
17.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0053	Kėdainių r. Sėtos gimnazija	191020031			69 290,78	-	-	-	69 290,78	0,00
18.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0049	Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija	190008784			90 011,72	-	-	-	90 011,72	0,00
19.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0095	Radviškio rajono savivaldybės administracija	188726247			57 734,03	-	-	-	57 734,03	0,00
20.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0028	Siaulių rajono savivaldybės administracija	188726051			107 534,61	-	-	-	107 534,61	0,00
21.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0051	Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija	191090460			60 111,89	-	-	-	60 111,89	0,00

22.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0044	Ukrainės rajono savivaldybės administracija	188752174	Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“	Nepildoma	110 889,27	-	-	110 889,27	0,00
23.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0059	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	190092348	Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose	Nepildoma	75 018,42	-	-	75 018,42	0,00
24.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0055	Rokiškio r. Obelių gimnazija	290250660	Mokau(ši). Taitkan.	Nepildoma	25 686,00	-	-	25 686,00	0,00
25.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0060	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	188774594	Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas	Nepildoma	105 421,84	-	-	105 421,84	0,00
26.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0005	Utenos „Saulės“ gimnazija	190181633	Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė	Nepildoma	67 722,19	-	-	67 722,19	0,00
27.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0015	Alytaus šv. Benedikto gimnazija	195320460	„Kuriu pamokas ir savo ateitį pats!“	Nepildoma	42 698,50	-	-	42 698,50	0,00
28.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0020	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	188773688	„Atvirksčia pamoka“ – kiekvieno mokinio pažangai“	Nepildoma	87 637,06	-	-	87 637,06	0,00
29.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0024	Vilniaus Filaretų pradinė mokykla	190004234	Išmanusis mokslininkas	Nepildoma	39 142,35	-	-	39 142,35	0,00
30.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0040	Vilniaus Simono Konarskio mokykla	190005140	Kurii, konstruoju, atrandu matematiką su Lego	Nepildoma	92 257,92	-	-	92 257,92	0,00
31.	09.2.1-ESFA-K-728-01-0099	Kauno Aleksandro	300594100	Pažangios LBAN metodologijos	Nepildoma	43 654,84	-	-	43 654,84	0,00

32.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0004	Puškino gimnazija	Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla	195095037	taikymas mokyklų demokratinų procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui	<i>Nepildoma</i>	45 409,58	-	-	45 409,58	0,00
33.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0046	Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus		190001843	Modernios technologijos švietimui	<i>Nepildoma</i>	69 288,88	-	-	69 288,88	0,00
34.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0033	Lazdijų Motiejaus Gustačio gimnazija		190608487	KUBAS – Kūrybinis Ugdymas Bendruomenėje ir Asmeniniai Siekiai	<i>Nepildoma</i>	46 109,64	-	-	46 109,64	0,00
35.	09.2.1-ESFA- K-728-01- 0077	Pakruojo rajono savivaldybės administracija		288733050	Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose	<i>Nepildoma</i>	81 182,45	-	-	81 182,45	0,00



36.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0084	Pakruojo rajonas savivaldybės administracija	288733050	Mokinių bendrojo ugdymo pastekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkavos, Žetnelio gimnazijose bei Lygumų ir Pasvitinio pagrindinėse mokyklose	Nepildoma	80 395,75	-	-	80 395,75	0,00
37.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0080	Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla	190136549	Suolaikinės mokyklo(s) aplinkos naudojimas gerinant matematikos dalyko pastekimus	Nepildoma	92 400,00	-	-	92 400,00	0,00
38.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0089	Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija	191074837	Veikli bendruomenė – pažanga mokyklose	Nepildoma	42 753,92	-	-	42 753,92	0,00
39.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0006	Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija	195474095	Lietuvių kalbos mokausi kitaip!	Nepildoma	45 322,71	-	-	45 322,71	0,00
40.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0072	Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Maučio gimnazija	290379840	Matematikos pastekimų gerinimas sukuriant ir efektyviai panaudojant inovatyvias erdves	Nepildoma	55 388,34	-	-	55 388,34	0,00
41.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0034	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	190105933	„Skaitymo laboratorija“	Nepildoma	46 200,00	-	-	46 200,00	0,00
42.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0079	Vilniaus darželis-	190028139	Gyvasis skaitymas	Nepildoma	114 987,78	-	-	114 987,78	0,00

43.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0063	mokykla „Lokutukas“ Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	190667368	„Mgstau, veikiu – mokausi“	Nepildoma	88 898,00	-	-	88 898,00	0,00
44.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0092	Anykščių Antano Baranasko pagrindinė mokykla	190047449	Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo modelių kūrimas	Nepildoma	45 285,60	-	-	45 285,60	0,00
45.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0082	Kauno Senamiesčio progimnazija	191816085	Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga	Nepildoma	92 400,00	-	-	92 400,00	0,00
46.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0048	Vilniaus Trakų Vokės gimnazija	191317260	Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per mokinų tarpusavio mokymąsi ir mokytojų bendravimą naudojantis grupinės dinamikos galimybėmis	Nepildoma	89 610,03	-	-	89 610,03	0,00
47.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0088	Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija	195175171	Matematikos mokymosi edukacinių procesų tobulinimas Skuodo Pr. Žadeikio ir Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje	Nepildoma	39 824,00	-	-	39 824,00	0,00
48.	09.2.1.-ESFA- K-728-01- 0071	Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio	190919221	Tyrinėjanti ir kurianti mokykla	Nepildoma	42 055,60	-	-	42 055,60	0,00